



铜陵有色金属集团股份有限公司绿色智能铜基新材料项目 圆盘控制室装饰装修工程招标

(编号: TGJA-ZY-2024-30)

澄清函

因最高限价调整, 招标文件具体内容修改如下:

一、五、**投标须知 5.2 报价方式**: 本工程设最高限价 323591.87 元 (含税, 税率 9%), 投标报价在最高限价以下为有效标。


二、附表 8: 投标报价表 (附后)。

澄清时间: 2024 年 10 月 21 日

招标人: 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

金额 (元)			备注
含税, 税率为 9%, 详报价附表)			
机械费	全费用单价	合价	
1.86	23.17	624.92	
0.00	60.56	1633.39	
1.64	105.84	2854.55	
1.86	29.72	801.63	
1.64	105.84	2854.55	
1.86	29.72	314.17	
0.39	196.67	2078.78	
0.50	236.58	37497.17	

m2	158.5	30.30	53.32	0.29	83.91	13300.42	
m2	158.5	6.79	24.43	0.72	31.95	5063.90	
m2	158.5	6.79	59.92	0.72	67.44	10689.19	
m2	158.5	6.79	31.23	0.72	38.74	6140.96	
m2	158.5	20.27	177.49	0.36	198.12	31401.92	
m2	55.25	8.53	227.55	0.50	236.58	13070.78	
m2	55.25	6.79	31.23	0.72	38.74	2140.62	
m2	55.25	6.58	24.88	0.00	31.46	1738.29	
m2	55.25	8.16	7.83	0.22	16.21	895.78	
m2	55.25	3.66	4.29	0.00	7.96	439.68	
m2	62.44	18.27	264.55	0.30	283.12	17678.27	
m2	62.44	5.79	53.96	0.08	59.83	3735.99	
m2	62.44	9.74	25.17	0.24	35.15	2194.66	
m2	62.44	9.74	60.65	0.24	70.63	4410.14	
m2	62.44	9.74	68.95	0.24	78.93	4928.42	



金额 (元)			备注
含税, 税率为 9%, 详报价附表)			
机械费	全费用单价	合价	
0.00	6.86	823.01	
0.00	8.06	523.71	
0.00	9.93	198.63	
0.00	11.79	542.26	
0.00	5.34	112.04	
0.00	24.44	195.53	

0.00	25.62	102.49	
0.00	31.25	93.74	
0.00	31.25	124.98	
0.00	3.51	1898.01	
0.00	3.11	746.23	
1.14	32.94	658.81	

建筑安装股份有限公司

称: 电力电缆头制安 号: 详见设计图纸 各: 10mm ² 以下 质、类型: 铜芯, 干包头 表部位: 详见设计图纸 压等级 (kV): 1kV	个	2	47.27	50.73	0.00	98.00	196.00	
称: 吸顶灯安装 号: 满足现场实际使用需求 型: 吸顶灯	套	8	13.32	130.75	0.00	144.07	1152.58	
称: 照明配电箱 号: 详见设计图纸 各: 12 回路 装方式: 挂墙暗装	台	1	68.88	1063.21	0.00	1132.09	1132.09	
称: 应急照明集中电源 号: A 型	台	1	354.18	1206.09	4.67	1564.93	1564.93	
称: 消防应急照明灯 (A 型消防应急灯具) 号: 详见设计图纸要求 装方式: 下口距离地面 2.3 米	套	2	29.73	78.55	0.00	108.27	216.55	
架搭拆费	项	1	16.99	25.00	0.00	42.04	42.04	
合计			10323.63					

投标限价表

征描述	计量单位	工程量	金额（元）					备注
			最高限价（含税，税率为9%，详报价附表）					
			人工费	材料费	机械费	全费用单价	合价	
	工日	60	157.40			157.40	9443.76	
	台班	12	993.18			993.18	11918.15	
	项	1				67907.00	67907.00	
			89268.91					

机械（含进出场等）、措施费、管理费、利润、增值税、及一切施工过程中材料及人工价格的上涨或下跌风险

料费、机械费中。

金含在报价内；

部分有类似综合单价参原投标综合单价，没有的项目由中标人报价经招标人确认后执行。 分包结算工程量

确性，每月工程款按照移交资料进度审核；

人的工期、安全及质量证明文件。

施工电缆。

进场施工人员须进行相关培训；进场作业人员必须穿戴铜冠建安公司统一工
具。

料进度审核。

款时，优先支付劳务人员工资。

报价表

程

量 号	工程量	金额 (元)				备注
		最高限价 (含税, 税率为 9%, 详报价附表)				
		人工费	材料费	机械费	全费用单价	
	26.97					
	26.97					
	26.97					
	26.97					
	26.97					
	10.57					
	10.57					
	158.5					

建筑安装股份有限公司

控制室、电气室、休息室墙面 附墙铺贴 100 厚岩棉板 粘贴耐碱网格布一层 160g/m ²	m ²	158.5						
控制室、电气室、休息室墙面 9 厚微孔硅酸钙板基层 钉在龙骨上	m ²	158.5						
控制室、电气室、休息室墙面 15 厚纤维打孔隔音保温板基层 钉在龙骨上	m ²	158.5						
控制室、电气室、休息室墙面 15 厚多层防火板 钉在龙骨上	m ²	158.5						
控制室、电气室、休息室墙面 2.1.5 厚 304 不锈钢 饰板干挂	m ²	158.5						
泵房内墙 304 不锈钢龙骨 高 3000 以下 间距 300	m ²	55.25						
泵房内墙面 15 厚硅酸钙防火板 钉在龙骨上 钉在龙骨上	m ²	55.25						
泵房内墙面 12 厚防火板石膏板 钉在龙骨上	m ²	55.25						
泵房内墙面 满批内墙耐水腻子二遍	m ²	55.25						
机内墙涂料二底二面 (涂料燃烧性能为 A 级)	m ²	55.25						
04 不锈钢方管龙骨 50*50*2.0 间距 300*300	m ²	62.44						
板上铺 100 厚岩棉板	m ²	62.44						
5 厚微孔硅酸钙板 钉在龙骨上	m ²	62.44						
5 厚纤维打孔隔音保温板基层 钉在龙骨上	m ²	62.44						
5 厚硅酸钙板防火板 钉在龙骨上	m ²	62.44						



投 标 报 价 表

工程名称：铜陵有色金属集团股份有限公司绿色智能铜基新材料项目圆盘控制室装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					备注
					最高限价（含税，税率为9%，详报价附表）					
					人工费	材料费	机械费	全费用单价	合价	
1	配管	1. 名称：保护管敷设 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置要求：暗配（或吊顶内）	m	120						
2	配管	1. 名称：保护管敷设 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC25 4. 配置要求：暗配（或吊顶内）	m	65						
3	配管	1. 名称：保护管敷设 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置要求：暗配（或吊顶内）	m	20						
4	剔堵槽沟	1. 名称：剔堵槽沟 2. 结构：砖混结构	m	46						
5	接线盒	1. 名称：接线盒及开关盒安装 2. 材质：塑料 3. 规格：详见设计图纸 4. 安装形式：暗配（或吊顶内）	个	21						
6	插座-普通插座	1. 名称：普通五插座（安全型） 2. 型号：详见设计图纸 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：下口距离地面 0.3 米	个	8						



建筑安装股份有限公司

名称: 电力电缆头制安 规格: 详见设计图纸 截面: 10mm ² 以下 材质、类型: 铜芯, 干包头 安装部位: 详见设计图纸 电压等级(kV): 1kV	个	2						
名称: 吸顶灯安装 规格: 满足现场实际使用需求 类型: 吸顶灯	套	8						
名称: 照明配电箱 规格: 详见设计图纸 回路: 12 回路 安装方式: 挂墙暗装	台	1						
名称: 应急照明集中电源 规格: A 型	台	1						
名称: 消防应急照明灯(A 型消防应急灯具) 规格: 详见设计图纸要求 安装方式: 下口距离地面 2.3 米	套	2						
架搭拆费	项	1						
合计			元					

		备注
（报价附表）		
费用单价	合价	
67907.00	67907.00	

材料及人工价格的上涨或下跌风险

确认后执行。 分包结算工程量

须进行相关培训；进场作业人员必须穿戴铜冠建安公司统一工

时劳务人员工资。

章)：